大和村入札執行結果表（公表用）

番号	入札日	件名	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札価格（税込）	落札業者名	業者名	入札価格	備考
1	令和8年10月6日	公営住宅改修設計業務（戸円団地1号棟外）	1,087,000	1,195,700	1,040,000	1,144,000	株式会社　浜崎設計	株式会社　奄美東条設計	1,080,000	
								奥建築設計事務所	1,080,000	
								株式会社　重信設計	1,060,000	
								株式会社　浜崎設計	1,040,000	○
2	令和8年10月6日	道路補修（橋梁）設計調査委託（戸円3号橋外）	11,856,000	13,041,600	11,250,000	12,375,000	株式会社　新日本技術コンサルタント	株式会社　国土技術コンサルタンツ	11,500,320	
								株式会社　サタコンサルタンツ	11,800,000	
								コスモコンサルタンツ　株式会社	11,500,000	
								株式会社　大進	11,320,000	
								株式会社　久永コンサルタント	11,600,000	
								新和技術コンサルタント　株式会社	11,856,000	
								株式会社　南日本技術コンサルタント	11,300,000	
								大福コンサルタント　株式会社	11,857,000	
								中央テクノ　株式会社	11,300,000	
								株式会社　新日本技術コンサルタント	11,250,000	○
								鹿児島土木設計　株式会社	11,450,000	
3	令和8年10月26日	８災14号河川災害復旧工事（１工区）	27,135,000	29,848,500	26,592,000	29,251,200	福本建設　株式会社	株式会社　心拓	26,864,000	
								株式会社　大和建設	27,135,000	
								有限会社　高倉産業	27,130,000	
								福本建設　株式会社	26,592,000	○
4	令和8年10月26日	８災14号河川災害復旧工事（２工区）	17,633,000	19,396,300	17,280,000	19,008,000	福本建設　株式会社	株式会社　心拓	17,457,000	
								株式会社　大和建設	17,633,000	
								有限会社　高倉産業	17,630,000	
								福本建設　株式会社	17,280,000	○
5	令和8年10月26日	８災16号道路災害復旧工事	9,236,000	10,159,600	9,051,000	9,956,100	有限会社　フジケン	奄美殖産　株式会社	9,208,200	
								株式会社　心拓	9,144,000	
								有限会社　大勇建設	9,144,000	
								株式会社　大和建設	辞退	
								有限会社　高倉産業	9,230,000	
								株式会社　東海建設工業	9,230,000	
								福本建設　株式会社	9,143,700	
								有限会社　フジケン	9,051,000	○

大和村入札執行結果表（公表用）

番号	入札日	件名	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札価格（税込）	落札業者名	業者名	入札価格	備考
6	令和8年10月26日	８災17号道路災害復旧工事	20,743,000	22,817,300	20,307,000	22,337,700	株式会社　心拓	株式会社　心拓	20,307,000	○
								株式会社　大和建設	20,743,000	
								有限会社　高倉産業	20,740,000	
								福本建設　株式会社	20,535,600	
7	令和8年10月26日	８災18号道路災害復旧工事	9,942,000	10,936,200	9,800,000	10,780,000	株式会社　東海建設工業	奄美殖産　株式会社	9,912,000	
								株式会社　心拓	9,843,000	
								有限会社　大勇建設	9,843,000	
								株式会社　大和建設	辞退	
								有限会社　高倉産業	9,940,000	
								株式会社　東海建設工業	9,800,000	○
								福本建設　株式会社	9,842,000	
								有限会社　フジケン	9,893,000	
8	令和8年10月26日	８災20号道路災害復旧工事	6,464,000	7,110,400	6,270,000	6,897,000	有限会社　高倉産業	奄美殖産　株式会社	6,444,000	
								株式会社　心拓	6,399,500	
								有限会社　大勇建設	6,399,000	
								株式会社　大和建設	辞退	
								有限会社　高倉産業	6,270,000	○
								株式会社　東海建設工業	6,460,000	
								福本建設　株式会社	6,399,400	
								有限会社　フジケン	6,431,000	
9	令和8年10月26日	道路改良工事（毛陣R7-2工区）	6,470,000	7,117,000	6,370,000	7,007,000	株式会社　東海建設工業	奄美殖産　株式会社	6,450,000	
								有限会社　大勇建設	6,406,000	
								株式会社　東海建設工業	6,370,000	○
								有限会社　フジケン	6,437,000	
10	令和8年10月26日	道路改良工事（大棚R7-1工区）	22,628,000	24,890,800	22,170,000	24,387,000	株式会社　大和建設	株式会社　心拓	22,402,000	
								株式会社　大和建設	22,170,000	○
								有限会社　高倉産業	22,620,000	
								福本建設　株式会社	22,401,800	
11	令和8年10月26日	道路補修（舗装）工事（毛陣工区）	8,943,000	9,837,300	8,755,000	9,630,500	株式会社　心拓	株式会社　心拓	8,755,000	○
								株式会社　大和建設	8,943,000	
								有限会社　高倉産業	8,940,000	
								福本建設　株式会社	8,853,600	
12	令和8年10月26日	大和村老人福祉センター温水ボイラ改修工事	7,030,000	7,733,000	6,950,000	7,645,000	隈元冷熱工業　株式会社	共栄開発工業　株式会社	7,000,000	
								隈元冷熱工業　株式会社	6,950,000	○
								株式会社　三和機工	失格	